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RELAZIONE DESCRITTIVA 

 

 

1. PREMESSA E FINALITA’ DEGLI  INTERVENTI 
 

Su richiesta del Comune di Muccia è stato redatto il progetto esecutivo per gli 

interventi di consolidamento del versante dell’abitato di Costafiore. 

Tali interventi erano stati preliminarmente definiti nello studio idrogeologico 

redatto dagli scriventi nel settembre 2011, a seguito della richiesta del Comitato 

Tecnico scientifico della Regione Marche (seduta n.143 del 09/10/2009), in cui si 

dichiarava:“…. il Comitato Tecnico Scientifico….condividendo i risultati del 

rapporto tecnico trasmesso, richiede di proseguire lo studio intrapreso con la 

finalità di individuare il modello di circolazione idrica profonda relativo alla frana 

in esame. Gli esiti di tale approfondimento conoscitivo dovranno servire a 

determinare gli interventi minimi e necessari per abbattere la quota della 

piezometrica al fine di ridurre il rischio idrogeologico e sismico dell’abitato di 

Costafiore”. 

Dopo aver integrato la campagna indagini, con istallazioni di nuovi piezometri 

ed aver acquisito nuovi dati piezometrici ed inclinometrici, che hanno consentito di 

approfondire gli aspetti idrogeologici del versante in frana, ribadendo il modello di 

frana ipotizzato, è stato possibile progettare gli interventi di consolidamento. 

In particolare è stato evidenziato che la falda freatica mostra un circuito 

profondo con alimentazione proveniente dal massiccio calcareo fratturato a monte 

dell’area in frana e che tale alimentazione si esplica principalmente nel periodo 

primaverile a seguito delle precipitazioni invernali (specie se nevose), determinando 

un sostanziale innalzamento dei livelli piezometrici nel corpo di frana. La frana 

principale è profonda e nonostante sia caratterizzata da movimenti molto lenti (circa 

1mm/anno), questi sono chiaramente correlati con i livelli piezometrici. 
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Su incarico del Comune di Muccia gli scriventi hanno redatto il progetto 

definitivo per gli interventi di consolidamento del versante dell’abitato di Costafiore 

(Febbraio 2015) con l’obiettivo di modificare le condizioni idrauliche del pendio in 

modo tale da mitigare i movimenti di frana, fornendo migliori condizioni di 

sicurezza, soprattutto a seguito di eventi sismici intensi. 

 
Il progetto definitivo ha ottenuto i prescritti pareri nella Conferenza dei Servizi 

conclusasi in data 04/06/2015 (vedi Verbale All. 1). 

Con Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia 

n.21/ITE del 15/02/2016, la Regione Marche ha concesso il contributo relativo 

all’intervento denominato – Frana Complessa Località Costafiore – Dissesto 

Idrogeologico ID 38, L.61/98, art. 2, comma 3, lett. e) per un importo pari ad € 

465.584,71 calcolato al netto dell’anticipo del 5% sull’importo di piano, già erogato 

al Comune con precedente D.D.S. Lavori Pubblici n. 384 del 12/04/1999 e pari ad € 

44.415,29 (totale contributo € 510.000,00). 

Il progetto definitivo è stato successivamente approvato con Delibera di 

Giunta Municipale n. 11 del 03/03/2016. 

Gli eventi sismici iniziati nell’Agosto 2016 hanno  danneggiato in maniera 

significativa tutti gli edifici presenti nell’area di intervento, la quale per un lungo 

periodo è stata dichiarata zona rossa con opportune ordinanze sindacali ed oggetto di 

interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati per ripristinare la viabilità 

pubblica. 

A Maggio 2020 l’Amministrazione Comunale, potendo procedere 

nell’attuazione dell’intervento, ha quindi richiesto di aggiornare il progetto 

definitivo, visto il tempo trascorso dalla sua approvazione, in particolare per quanto 

riguarda l’aggiornamento dei prezzi applicati con il vigente prezziario regionale 

(Elenco prezzi, Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico). Il nuovo 

importo dell’intervento a seguito di tale aggiornamento risulta pari ad Euro 

553.000,00, con un incremento di Euro 43.000,00. 

Con Decreto del Dirigente dela P.F. Coordinamento Attività di Controllo della 

Ricostruzione e Ricostruzione post sisma 1997 n.3 del 03/07/2020, la Regione 

Marche ha concesso il contributo di Euro 43.000,00 ad integrazione del Decreto del 

Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia n.21/ITE del 15/02/2016 
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2. AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO 
 

L’ambito territoriale di intervento si colloca interamente nel Comune di Muccia in 

provincia di Macerata, precisamente in località Costafiore. Catastalmente l’area ricade 

all’interno dei fogli 11 e 18 del comune di Muccia (l’elenco delle particelle interessate sono 

riportate nell’elaborato DE). 

Il versante dell’abitato è interessato da un’enorme frana, attiva che è stata oggetto di 

monitoraggio e di studio a partire dal 1999. 

I dati raccolti hanno consentito la ricostruzione della geometria, che risulta 

caratterizzata da una serie di corpi rototraslazionali il cui spessore diminuisce da monte verso 

valle. La progressione degli spostamenti non è graduale, bensì caratterizzata da accelerazioni 

concentrate nei periodi dicembre-giugno, durante i quali i livelli di falda subiscono un 

significativo e rapido innalzamento, rispetto ai livelli di magra che si registrano nei periodi 

estivi, durante i quali i movimenti tendono a rallentare o ad arrestarsi. 

 

 

3. PARAMETRI A BASE DEL PROGETTO 
 
Il progetto è stato redatto sulla base degli studi effettuati a partire dai dati 

raccolti e misurati nelle campagne geognostiche, che hanno visto l’installazione di 

numerosi piezometri ed inclinometri sull’intera area in frana. 

Le indagini condotte, che hanno consentito di definire le caratteristiche 

geologiche, geomorfologiche, geotecniche e idrauliche a base del progetto, hanno 

compreso le seguenti attività: 

 Realizzazione di numerosi sondaggi geognostici, finalizzati alla ricostruzione 

stratigrafica del terreno; 

 Esecuzione prove di laboratorio su campioni di terreno prelevati a diverse 

profondità, per determinare le caratteristiche geotecniche dei litotipi;  

 Monitoraggi, tramite inclinometri, per misurare la profondità, l’entità e la 

velocità degli spostamenti della frana; 
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 Monitoraggio delle variazioni dei livelli di falda; 

 Indagine sismografica per valutare i fattori di amplificazione sismica nelle 

diverse aree; 

Dalle correlazioni dei suddetti elementi è stato, inoltre, possibile definire il 

modello di frana, sia dal punto di vista geometrico, definendo i corpi di frana in 

sezione, sia valutando l’influenza delle principali concause (sisma e innalzamento 

livelli di falda). 

Il risultato più importante è stato quello di aver riscontrato, dal confronto delle 

misure effettuate, che i maggiori spostamenti del corpo di frana si verificano in 

concomitanza dei massimi livelli idrici della falda.  

Successivamente, dallo studio di stabilità della frana in condizioni sismiche, 

condotto dal Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano, è 

stato possibile determinare l’entità dei possibili spostamenti dei corpi di frana in 

funzione della percentuale di saturazione del corpo di frana (livello di falda) e del 

tipo di spettro sismico applicato (spettri di diversa natura e con diversi tempi di 

ritorno). 

Durante l’ultima fase  di monitoraggio è stata riscontrata anche la presenza di 

una frana localizzata a valle dell’abitato, che interessa la porzione più superficiale 

del corpo di frana profondo, ad evoluzione più lenta. Tale corpo superficiale 

lambisce le strutture ed infrastrutture più a valle dell’abitato di Costafiore, per 

proteggere le quali, è stato già eseguito l’intervento, finanziato dalla Provincia di 

Macerata, di messa in sicurezza di un’abitazione ubicata appena a monte del ciglio 

della scarpata interessata dai movimenti franosi superficiali. L’opera è stata 

realizzata mediante una terra armata posta al di sopra di una piastra in c.a. fondata su 

due file di pali. 

Per redigere il progetto dettagliatamente è stato svolto un rilievo topografico: 

dell’area in cui è prevista l’opera di sostegno, delle condotte fognarie esistenti che 

potrebbero interferire con l’esecuzione degli interventi, delle piazzole in cui si 

prevedono le postazioni dreni e dei relativi scarichi. 
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4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

Sulla base dei risultati delle indagini e degli studi condotti è stato possibile 

calibrare l’intervento di consolidamento. 

Per stabilizzare la frana che interessa l’abitato di Costafiore, riducendo l’entità 

degli spostamenti provocati dai sismi attesi in questa località per diversi tempi di 

ritorno, è necessario realizzare un drenaggio profondo in grado di modificare la 

circolazione idrica sotterranea fino a conseguire un generale abbassamento dei 

livelli di falda. 

L’intervento verrà realizzato mediante l’esecuzione di dreni tubolari 

suborizzontali, eseguiti da 3 postazioni. 

Due stazioni sono previste a monte dell’abitato, dalle quali verranno eseguiti 

dreni lunghi 150ml, necessari ad intercettare le acque provenienti dal massiccio 

calcareo sovrastante. Le acque drenate e raccolte nei bottini verranno scaricate nei 

punti più vicini della linea fognaria acque chiare dell’abitato. 

Una stazione è prevista a valle dell’abitato, dove i dreni verranno realizzati 

lunghi 75ml e l’azione drenante sarà di minor entità rispetto quella a monte. L’acqua 

drenata verrà condotta, tramite una tubazione interrata al fosso più vicino. 

Un ulteriore intervento idraulico previsto in progetto è quello di separare la 

linea acque bianche da quella delle acque reflue, che allo stato attuale, sono 

convogliate in un’unica condotta che taglia trasversalmente il versante in frana a 

valle dell’abitato. Sulla condotta saranno lasciate defluire solo le acque nere 

dell’abitato di Costafiore, per essere condotte a valle, dove in futuro sarà realizzato 

un depuratore. Per le acque bianche è prevista, in progetto, una nuova condotta 

ø500mm con tubo in pead corrugato a doppia parete, che scaricherà le acque 

bianche dell’abitato di Costafiore, comprese le portate provenienti dai drenaggi, su 

un fosso esistente. 

Nel punto di immissione della tubazione sul corso d’acqua, che viene 

significativamente allontanato dall’abitato, per evitare che il rilascio dell’acqua 
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possa provocare dei fenomeni di erosione e instabilità locale, è previsto un 

intervento di protezione dell’alveo tramite scogliera di massi naturali e la 

pulizia per un tratto di circa 50ml del fosso, al fine di favorire il deflusso delle 

acque scaricate e ridurne l’infiltrazione nel terreno. 

 

Per presidiare l’abitato di Costafiore dai fenomeni franosi più superficiali che 

interessano la scarpata subito a valle, è previsto il completamento dell’opera di 

sostegno realizzata dalla Provincia di Macerata. Nel progetto è previsto un tratto di 

20ml di terra armata, con paramento inclinato a 60° e alto 560cm, poggiante su una 

piastra in c.a. larga 350cm e spessa 60cm, fondata su due file di pali lunghi 10,4ml. 

L’opera sarà realizzata a strati ben compattati, spessi 20-30cm e profondi 

400cm, in corrispondenza dei quali sono previsti rinforzi orizzontali lunghi 

ugualmente 400cm e disposti ad interasse verticale pari a circa 70cm. Per favorire il 

rinverdimento del fronte della terra armata è prevista la posa in opera di terreno 

vegetale sulla parte frontale degli strati e la protezione del materiale sciolto con una 

biostuoia. La biostuoia verrà posta in opera a tergo del rivestimento del fronte 

dell’opera, eseguito mediante una rete. 

In corrispondenza di un manufatto esistente (serbatoio in c.a.), verrà 

predisposta una struttura scatolare in c.a. sulla piastra di fondazione, affinchè 

l’opera di sostegno non interferisca con l’elemento esistente. La struttura sarà 

costituita da pareti in c.a. che aggirano il serbatoio garantendo 10cm di franco su 

ogni lato, e da una soletta al di sopra delle pareti per sostenere il piede della terra 

rinforzata, evitando che vada a gravare sul serbatoio. 

 

5. STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE 
 
Per quanto attiene la realizzazione delle opere previste si può affermare che gli 

interventi comporteranno una riduzione dei massimi livelli di falda, smorzando i 

picchi piezometrici critici, che come osservato, risultano decisivi per l’accelerazione 

dei movimenti di frana.  
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Gli interventi di drenaggio sono realizzati totalmente in sotterraneo, e gli 

eventuali scavi e posa in opera delle condotte di scarico, costituite da tubi e pozzetti, 

prevedono il ripristino dello stato attuale dei luoghi. Rimarranno a vista solamente i 

chiusini dei pozzetti, che sono previsti a raso rispetto al piano campagna. 

L’opera di sostegno verrà realizzata in terra rinforzata allo scopo di ridurre 

l’impatto visivo e costituisce il proseguo di un intervento della stessa tipologia, già 

realizzato. Il ripristino del piazzale a monte dell’opera di sostegno sarà un 

miglioramento di un’area già urbanizzata. 

 

Le opere risultano compatibili con le previsioni urbanistiche del Comune di 

Muccia e con il regime vincolistico vigente. La loro realizzazione non contrasta con 

le vigenti norme di tutela del paesaggio e dell’ambiente e si configura infine come 

intervento di non rilevante trasformazione del territorio. 

 
 

6. ASPETTI ECONOMICI 
 

Il quadro economico ed il computo metrico dell’intervento sono contenuti 

negli elaborati EE ed EF. 

Il computo metrico estimativo è stato redatto, per quanto possibile, con 

riferimento al prezziario della Regione Marche 2019 ed ai correnti prezzi di 

mercato. 

L’importo complessivo dell’intervento ammonta ad Euro 553.000,00 come 

risulta dal quadro economico.  

 
Tolentino, settembre 2020 
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1. PREMESSA E FINALITA’ DEGLI  INTERVENTI 
 

Su richiesta del Comune di Muccia è stato redatto il progetto esecutivo per gli 

interventi di consolidamento del versante dell’abitato di Costafiore. 

Tali interventi erano stati preliminarmente definiti nello studio idrogeologico 

redatto dagli scriventi nel settembre 2011, a seguito della richiesta del Comitato 

Tecnico scientifico della Regione Marche (seduta n.143 del 09/10/2009), in cui si 

dichiarava:“…. il Comitato Tecnico Scientifico….condividendo i risultati del 

rapporto tecnico trasmesso, richiede di proseguire lo studio intrapreso con la 

finalità di individuare il modello di circolazione idrica profonda relativo alla frana 

in esame. Gli esiti di tale approfondimento conoscitivo dovranno servire a 

determinare gli interventi minimi e necessari per abbattere la quota della 

piezometrica al fine di ridurre il rischio idrogeologico e sismico dell’abitato di 

Costafiore”. 

Dopo aver integrato la campagna indagini, con istallazioni di nuovi piezometri 

ed aver acquisito nuovi dati piezometrici ed inclinometrici, che hanno consentito di 

approfondire gli aspetti idrogeologici del versante in frana, ribadendo il modello di 

frana ipotizzato, è stato possibile progettare gli interventi di consolidamento. 

In particolare è stato evidenziato che la falda freatica mostra un circuito 

profondo con alimentazione proveniente dal massiccio calcareo fratturato a monte 

dell’area in frana e che tale alimentazione si esplica principalmente nel periodo 

primaverile a seguito delle precipitazioni invernali (specie se nevose), determinando 

un sostanziale innalzamento dei livelli piezometrici nel corpo di frana. La frana 

principale è profonda e nonostante sia caratterizzata da movimenti molto lenti (circa 

1mm/anno), questi sono chiaramente correlati con i livelli piezometrici. 
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Su incarico del Comune di Muccia gli scriventi hanno redatto il progetto 

definitivo per gli interventi di consolidamento del versante dell’abitato di Costafiore 

(Febbraio 2015) con l’obiettivo di modificare le condizioni idrauliche del pendio in 

modo tale da mitigare i movimenti di frana, fornendo migliori condizioni di 

sicurezza, soprattutto a seguito di eventi sismici intensi. 

 
Il progetto definitivo ha ottenuto i prescritti pareri nella Conferenza dei Servizi 

conclusasi in data 04/06/2015 (vedi Verbale All. 1). 

Con Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia 

n.21/ITE del 15/02/2016, la Regione Marche ha concesso il contributo relativo 

all’intervento denominato – Frana Complessa Località Costafiore – Dissesto 

Idrogeologico ID 38, L.61/98, art. 2, comma 3, lett. e) per un importo pari ad € 

465.584,71 calcolato al netto dell’anticipo del 5% sull’importo di piano, già erogato 

al Comune con precedente D.D.S. Lavori Pubblici n. 384 del 12/04/1999 e pari ad € 

44.415,29 (totale contributo € 510.000,00). 

Il progetto definitivo è stato successivamente approvato con Delibera di 

Giunta Municipale n. 11 del 03/03/2016. 

Gli eventi sismici iniziati nell’Agosto 2016 hanno  danneggiato in maniera 

significativa tutti gli edifici presenti nell’area di intervento, la quale per un lungo 

periodo è stata dichiarata zona rossa con opportune ordinanze sindacali ed oggetto di 

interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati per ripristinare la viabilità 

pubblica. 

A Maggio 2020 l’Amministrazione Comunale, potendo procedere 

nell’attuazione dell’intervento, ha quindi richiesto di aggiornare il progetto 

definitivo, visto il tempo trascorso dalla sua approvazione, in particolare per quanto 

riguarda l’aggiornamento dei prezzi applicati con il vigente prezziario regionale 

(Elenco prezzi, Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico). Il nuovo 

importo dell’intervento a seguito di tale aggiornamento risulta pari ad Euro 

553.000,00, con un incremento di Euro 43.000,00. 

Con Decreto del Dirigente dela P.F. Coordinamento Attività di Controllo della 

Ricostruzione e Ricostruzione post sisma 1997 n.3 del 03/07/2020, la Regione 

Marche ha concesso il contributo di Euro 43.000,00 ad integrazione del Decreto del 

Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia n.21/ITE del 15/02/2016 
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2. AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO 
 

L’ambito territoriale di intervento si colloca interamente nel Comune di Muccia in 

provincia di Macerata, precisamente in località Costafiore. Catastalmente l’area ricade 

all’interno dei fogli 11 e 18 del comune di Muccia (l’elenco delle particelle interessate sono 

riportate nell’elaborato DE). 

Il versante dell’abitato è interessato da un’enorme frana, attiva che è stata oggetto di 

monitoraggio e di studio a partire dal 1999. 

I dati raccolti hanno consentito la ricostruzione della geometria, che risulta 

caratterizzata da una serie di corpi rototraslazionali il cui spessore diminuisce da monte verso 

valle. La progressione degli spostamenti non è graduale, bensì caratterizzata da accelerazioni 

concentrate nei periodi dicembre-giugno, durante i quali i livelli di falda subiscono un 

significativo e rapido innalzamento, rispetto ai livelli di magra che si registrano nei periodi 

estivi, durante i quali i movimenti tendono a rallentare o ad arrestarsi. 

 

 

3. PARAMETRI A BASE DEL PROGETTO 
 
Il progetto è stato redatto sulla base degli studi effettuati a partire dai dati 

raccolti e misurati nelle campagne geognostiche, che hanno visto l’installazione di 

numerosi piezometri ed inclinometri sull’intera area in frana. 

Le indagini condotte, che hanno consentito di definire le caratteristiche 

geologiche, geomorfologiche, geotecniche e idrauliche a base del progetto, hanno 

compreso le seguenti attività: 

 Realizzazione di numerosi sondaggi geognostici, finalizzati alla ricostruzione 

stratigrafica del terreno; 

 Esecuzione prove di laboratorio su campioni di terreno prelevati a diverse 

profondità, per determinare le caratteristiche geotecniche dei litotipi;  

 Monitoraggi, tramite inclinometri, per misurare la profondità, l’entità e la 

velocità degli spostamenti della frana; 
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 Monitoraggio delle variazioni dei livelli di falda; 

 Indagine sismografica per valutare i fattori di amplificazione sismica nelle 

diverse aree; 

Dalle correlazioni dei suddetti elementi è stato, inoltre, possibile definire il 

modello di frana, sia dal punto di vista geometrico, definendo i corpi di frana in 

sezione, sia valutando l’influenza delle principali concause (sisma e innalzamento 

livelli di falda). 

Il risultato più importante è stato quello di aver riscontrato, dal confronto delle 

misure effettuate, che i maggiori spostamenti del corpo di frana si verificano in 

concomitanza dei massimi livelli idrici della falda.  

Successivamente, dallo studio di stabilità della frana in condizioni sismiche, 

condotto dal Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano, è 

stato possibile determinare l’entità dei possibili spostamenti dei corpi di frana in 

funzione della percentuale di saturazione del corpo di frana (livello di falda) e del 

tipo di spettro sismico applicato (spettri di diversa natura e con diversi tempi di 

ritorno). 

Durante l’ultima fase  di monitoraggio è stata riscontrata anche la presenza di 

una frana localizzata a valle dell’abitato, che interessa la porzione più superficiale 

del corpo di frana profondo, ad evoluzione più lenta. Tale corpo superficiale 

lambisce le strutture ed infrastrutture più a valle dell’abitato di Costafiore, per 

proteggere le quali, è stato già eseguito l’intervento, finanziato dalla Provincia di 

Macerata, di messa in sicurezza di un’abitazione ubicata appena a monte del ciglio 

della scarpata interessata dai movimenti franosi superficiali. L’opera è stata 

realizzata mediante una terra armata posta al di sopra di una piastra in c.a. fondata su 

due file di pali. 

Per redigere il progetto dettagliatamente è stato svolto un rilievo topografico: 

dell’area in cui è prevista l’opera di sostegno, delle condotte fognarie esistenti che 

potrebbero interferire con l’esecuzione degli interventi, delle piazzole in cui si 

prevedono le postazioni dreni e dei relativi scarichi. 
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4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

Sulla base dei risultati delle indagini e degli studi condotti è stato possibile 

calibrare l’intervento di consolidamento. 

Per stabilizzare la frana che interessa l’abitato di Costafiore, riducendo l’entità 

degli spostamenti provocati dai sismi attesi in questa località per diversi tempi di 

ritorno, è necessario realizzare un drenaggio profondo in grado di modificare la 

circolazione idrica sotterranea fino a conseguire un generale abbassamento dei 

livelli di falda. 

L’intervento verrà realizzato mediante l’esecuzione di dreni tubolari 

suborizzontali, eseguiti da 3 postazioni. 

Due stazioni sono previste a monte dell’abitato, dalle quali verranno eseguiti 

dreni lunghi 150ml, necessari ad intercettare le acque provenienti dal massiccio 

calcareo sovrastante. Le acque drenate e raccolte nei bottini verranno scaricate nei 

punti più vicini della linea fognaria acque chiare dell’abitato. 

Una stazione è prevista a valle dell’abitato, dove i dreni verranno realizzati 

lunghi 75ml e l’azione drenante sarà di minor entità rispetto quella a monte. L’acqua 

drenata verrà condotta, tramite una tubazione interrata al fosso più vicino. 

Un ulteriore intervento idraulico previsto in progetto è quello di separare la 

linea acque bianche da quella delle acque reflue, che allo stato attuale, sono 

convogliate in un’unica condotta che taglia trasversalmente il versante in frana a 

valle dell’abitato. Sulla condotta saranno lasciate defluire solo le acque nere 

dell’abitato di Costafiore, per essere condotte a valle, dove in futuro sarà realizzato 

un depuratore. Per le acque bianche è prevista, in progetto, una nuova condotta 

ø500mm con tubo in pead corrugato a doppia parete, che scaricherà le acque 

bianche dell’abitato di Costafiore, comprese le portate provenienti dai drenaggi, su 

un fosso esistente. 

Nel punto di immissione della tubazione sul corso d’acqua, che viene 

significativamente allontanato dall’abitato, per evitare che il rilascio dell’acqua 
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possa provocare dei fenomeni di erosione e instabilità locale, è previsto un 

intervento di protezione dell’alveo tramite scogliera di massi naturali e la 

pulizia per un tratto di circa 50ml del fosso, al fine di favorire il deflusso delle 

acque scaricate e ridurne l’infiltrazione nel terreno. 

 

Per presidiare l’abitato di Costafiore dai fenomeni franosi più superficiali che 

interessano la scarpata subito a valle, è previsto il completamento dell’opera di 

sostegno realizzata dalla Provincia di Macerata. Nel progetto è previsto un tratto di 

20ml di terra armata, con paramento inclinato a 60° e alto 560cm, poggiante su una 

piastra in c.a. larga 350cm e spessa 60cm, fondata su due file di pali lunghi 10,4ml. 

L’opera sarà realizzata a strati ben compattati, spessi 20-30cm e profondi 

400cm, in corrispondenza dei quali sono previsti rinforzi orizzontali lunghi 

ugualmente 400cm e disposti ad interasse verticale pari a circa 70cm. Per favorire il 

rinverdimento del fronte della terra armata è prevista la posa in opera di terreno 

vegetale sulla parte frontale degli strati e la protezione del materiale sciolto con una 

biostuoia. La biostuoia verrà posta in opera a tergo del rivestimento del fronte 

dell’opera, eseguito mediante una rete. 

In corrispondenza di un manufatto esistente (serbatoio in c.a.), verrà 

predisposta una struttura scatolare in c.a. sulla piastra di fondazione, affinchè 

l’opera di sostegno non interferisca con l’elemento esistente. La struttura sarà 

costituita da pareti in c.a. che aggirano il serbatoio garantendo 10cm di franco su 

ogni lato, e da una soletta al di sopra delle pareti per sostenere il piede della terra 

rinforzata, evitando che vada a gravare sul serbatoio. 

 

5. STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE 
 
Per quanto attiene la realizzazione delle opere previste si può affermare che gli 

interventi comporteranno una riduzione dei massimi livelli di falda, smorzando i 

picchi piezometrici critici, che come osservato, risultano decisivi per l’accelerazione 

dei movimenti di frana.  
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Gli interventi di drenaggio sono realizzati totalmente in sotterraneo, e gli 

eventuali scavi e posa in opera delle condotte di scarico, costituite da tubi e pozzetti, 

prevedono il ripristino dello stato attuale dei luoghi. Rimarranno a vista solamente i 

chiusini dei pozzetti, che sono previsti a raso rispetto al piano campagna. 

L’opera di sostegno verrà realizzata in terra rinforzata allo scopo di ridurre 

l’impatto visivo e costituisce il proseguo di un intervento della stessa tipologia, già 

realizzato. Il ripristino del piazzale a monte dell’opera di sostegno sarà un 

miglioramento di un’area già urbanizzata. 

 

Le opere risultano compatibili con le previsioni urbanistiche del Comune di 

Muccia e con il regime vincolistico vigente. La loro realizzazione non contrasta con 

le vigenti norme di tutela del paesaggio e dell’ambiente e si configura infine come 

intervento di non rilevante trasformazione del territorio. 

 
 

6. ASPETTI ECONOMICI 
 

Il quadro economico ed il computo metrico dell’intervento sono contenuti 

negli elaborati EE ed EF. 

Il computo metrico estimativo è stato redatto, per quanto possibile, con 

riferimento al prezziario della Regione Marche 2019 ed ai correnti prezzi di 

mercato. 

L’importo complessivo dell’intervento ammonta ad Euro 553.000,00 come 

risulta dal quadro economico.  

 
Tolentino, settembre 2020 
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